



REGIONE MARCHE  
PROVINCIA DI MACERATA  
COMUNE DI PIORACO

REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE E  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO  
DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E  
VIALE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)

FASE PROGETTUALE  
PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO  
QUADRO ECONOMICO GENERALE

ELABORATO

D4

data:  
FEBBRAIO 2022

PROGETTISTA :

**I&A** IDRAULICA  
AMBIENTE  
Società di ingegneria

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO  
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail [ingegneria@idraulicaeambiente.it](mailto:ingegneria@idraulicaeambiente.it)

Ing. Giacomo Furlani



COMMITTENTE:

**COMUNE DI PIORACO**

LARGO G. LEOPARDI, 1 - 62025 PIORACO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Roberto Lucarelli

REV.	DATA	OGGETTO	RED.	CONT.	APP.
00	21/02/2022	EMISSIONE	A0	EP	GF
01	11/04/2022	REVISIONE	A0	EP	GF

COMUNE DI PIORACO				
REGIONE MARCHE				
PROVINCIA DI MACERATA				
REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ACQUE REFLUE E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI VIA RAFFAELLO SANZIO E VIALE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI PIORACO (MC)				
RAFFRONTO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO				
QUADRO ECONOMICO				
			ESECUTIVO	
			PARZIALI	TOTALI
<b>a</b>	<b>Lavori a misura</b>			
1	<b>IMPORTO LAVORI A CORPO E A MISURA</b>			<b>€ 1,061,359.75</b>
2	<b>di cui oneri sicurezza</b>			<b>€ 85,784.49</b>
2.A	oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso		€ 63,000.03	
2.B	oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso		€ 22,784.46	
3	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			<b>€ 975,575.26</b>
<b>b</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>			
1	Lavori in economia, smaltimenti e pagamenti su fattura			€ 21,000.00
2	Allacciamento ai pubblici servizi			€ 10,000.00
3	Risoluzione interferenze			€ 30,000.00
4	Assistenza archeologica			€ 12,400.00
5	Imprevisti	2.50%		€ 26,533.99
6	accantonamento di cui all'art. 113, comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016	2.00%		€ 21,227.20
7	spese tecniche			
7.1	progettazione + D.L. + CSP + CSE			€ 65,229.07
7.2	relazione geologica			€ 6,142.26
7.3	verifica preventiva dell'interesse archeologico			€ 3,600.00
7.4	collaudon tecnico amministrativo, statico e impianti			€ 19,826.06
8	C.I. - contributi previdenziali			
8.1	C.I. su voce 7.1	4.00%		€ 2,609.16
8.2	C.I. su voce 7.2	2.00%		€ 122.85
8.3	C.I. su voce 7.4	4.00%		€ 793.04
8	Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP (oneri fiscali compresi)			€ 10,000.00
9	Spese per la commissione giudicatrice e pubblicazioni (oneri fiscali compresi)			€ 5,000.00
10	Spese per pubblicità e per opere specialistiche (oneri fiscali compresi)			€ 3,000.00
11	Spese per accertamenti, verifiche tecniche e collaudi (oneri fiscali compresi)	1.00%		€ 10,613.60
12	Arrotondamenti			€ 282.71
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 248,379.94</b>
<b>c</b>	<b>IVA</b>			
1	IVA SUI LAVORI (voci: 1-2-3-4-5)	10%		€ 116,129.37
2	IVA SULLE COMPETENZE TECNICHE	22%		€ 21,630.94
		<b>TOTALE iva</b>		<b>€ 137,760.31</b>
	<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO</b>			<b>€ 1,447,500.00</b>